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RUWBOUW OPTIES  

Vier seniorenwoningen ‘Wonen onder de Molen’ te ’s-Gravendeel 

 

OPTIE  OMSCHRIJVING        PRIJS 

 

K01 ☐ Extra parkeerplaats        € 9.000,- 
(Er zijn 2 extra plaatsen beschikbaar)     

   

K02 ☐ Dakkapel dijkzijde alle bouwnummers      € 12.500,- 
  Conform tekening optie K02 
  Het realiseren van een dakkapel van ca. 1,8m breed binnenwerks 
 

- Het aanbrengen van de daksparing, inclusief het verwijderen van de  
bestaande dakpannen op de betreffende plaats. 

- Het leveren en monteren van een geïsoleerde dakplaat, voorzien van  
duurzame dakbedekking en afgewerkt met een aluminium trim. 

- Het leveren van zijwangen in onderhoudsvrije beplating 
- Het leveren en aanbrengen van een kunststof raamkozijn met1 draaikiepraam  

en 1 vast deel. 
- De binnenzijde wordt afgewerkt met beplating, overeenkomstig de dak  

elementen zoals beschreven in de technische omschrijving. 
- Het leveren en aanbrengen van een PVC-stadsuitloop voor waterafvoer. 

 

N.B. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning  
in eigen beheer een dakkapel te realiseren. 

   
 

K03 ☐ Dakkapel tuinzijde bouwnummer 1 en 2     € 14.500,- 
  Conform tekening optie K03 
  Het realiseren van een dakkapel van ca. 2,9m breed (binnenwerks) 
 

- Het aanbrengen van de daksparing, inclusief het verwijderen van de  
bestaande dakpannen op de betreffende plaats. 

- Het leveren en monteren van een geïsoleerde dakplaat, voorzien van  
duurzame dakbedekking en afgewerkt met een aluminium trim. 

- Het leveren van zijwangen in onderhoudsvrije beplating 
- Het leveren en aanbrengen van een kunststof raamkozijn met1 draaikiepraam  

en 1 vast deel. 
- De binnenzijde wordt afgewerkt met beplating, overeenkomstig de dak  

elementen zoals beschreven in de technische omschrijving. 
- Het leveren en aanbrengen van een PVC-stadsuitloop voor waterafvoer. 

 

N.B. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning  
in eigen beheer een dakkapel te realiseren. 

 
 



   
 

 

 
 

K04 ☐ Dakkapel tuinzijde bouwnummer 3 en 4     € 12.500,- 
  Conform tekening optie K04 
  Het realiseren van een dakkapel van ca. 1,8m breed (binnenwerks) 
 

- Het aanbrengen van de daksparing, inclusief het verwijderen van de  
bestaande dakpannen op de betreffende plaats. 

- Het leveren en monteren van een geïsoleerde dakplaat, voorzien van  
duurzame dakbedekking en afgewerkt met een aluminium trim. 

- Het leveren van zijwangen in onderhoudsvrije beplating 
- Het leveren en aanbrengen van een kunststof raamkozijn met1 draaikiepraam  

en 1 vast deel. 
- De binnenzijde wordt afgewerkt met beplating, overeenkomstig de dak  

elementen zoals beschreven in de technische omschrijving. 
- Het leveren en aanbrengen van een PVC-stadsuitloop voor waterafvoer. 

 

N.B. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning  
in eigen beheer een dakkapel te realiseren. 

 

K05 ☐ Extra dakraam        € 2.250,- 
  Conform tekening optie K05 
  Het realiseren van een extra dakraam op de verdieping 
 

- Het leveren en aanbrengen van een houten tuimeldakraam met een afmeting  
van circa 1140 x 1400 mm in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. 

- De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd  
met dezelfde beplating als de dakelementen, conform de technische omschrijving. 

- Het aanbrengen van de daksparing, inclusief het verwijderen van de bestaande  
dakpannen op de betreffende plaats. 

- Verplaatsing van de rioolontluchting indien dit nodig blijkt te zijn in verband met de 
positionering van het dakraam. 

- De positie van het dakraam is vastliggend en conform de optietekening. 
 

N.B. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning  
in eigen beheer een dakraam te realiseren. 
 

 

K06 ☐ Extra slaapkamer op de verdieping      € 4.500 
  Conform tekening optie K06 
  Het realiseren van een tweede slaapkamer op de verdieping. 
 

- Er worden verdiepingshoge wanden geplaatst met een binnendeurkozijn. 
- De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte  

scheidingswanden opgebouwd uit gipsblokken. 
- Bij de aansluiting op de schuine dakkap wordt een aftimmerlat of kunststof  

profiel toegepast voor een nette detaillering. 
- Het binnendeurkozijn wordt uitgevoerd conform de standaard opgave. 
- De binnendeur heeft een hoogte van 231,5 cm, conform de standaard opgave. 
- De draairichting van de binnendeur volgt de optietekening. 
- Omdat deur en kozijn van verschillende materialen kunnen zijn,  

kan er een klein kleurverschil in wit ontstaan tussen deur en kozijn. 
- De binnendeur wordt voorzien van een loopslot. 



   
 

 

- Het deurbeslag wordt uitgevoerd conform de standaard opgave. 
- De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. 
- “Behangklaar” houdt in dat eventuele kleine oneffenheden verwijderd  
- moeten worden en kleine gaatjes gevuld dienen te worden vóór  
- daadwerkelijke afwerking. 
- Naden tussen gipsplaten en schroefgaten worden netjes dichtgezet. 
- De vloer wordt voorzien van een afwerkvloer, bestaande uit een  

zandcementvloer met geïntegreerde vloerverwarming. 
- geen plafondafwerking, witte dakplaten in het zicht. 
- In de slaapkamer wordt vloerverwarming aangebracht, inclusief een eigen  

Thermostaat. 
- Er worden extra kanalen en ventielen geplaatst t.b.v. ventilatie. 
- De elektrische installatie wordt aangepast conform de optietekening. 

In de slaapkamer worden aangebracht: 
- 1 wandlichtpunt met schakelaar 
- 3 dubbele wandcontactdozen. 

 
 

K07 ☐ Extra badkamer op de verdieping  
  Bouwnummer 1-2       € 12.500 
  Conform tekening optie K07A 
  Het realiseren van een extra badkamer op de verdieping. 
 

  Bouwnummer 3-4       € 13.900 
  Conform tekening optie K07B 
  Het realiseren van een extra badkamer op de verdieping. 
 

- Er worden verdiepingshoge wanden geplaatst met een binnendeurkozijn. 
- De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte  

scheidingswanden opgebouwd uit gipsblokken. 
- Bij de aansluiting op de schuine dakkap wordt een aftimmerlat of kunststof  

profiel toegepast voor een nette detaillering. 
- Het binnendeurkozijn wordt uitgevoerd conform de standaard opgave. 
- De binnendeur heeft een hoogte van 231,5 cm, conform de standaard opgave. 
- De draairichting van de binnendeur volgt de optietekening. 
- Omdat deur en kozijn van verschillende materialen kunnen zijn,  

kan er een klein kleurverschil in wit ontstaan tussen deur en kozijn. 
- Het aanbrengen van wand- en vloertegelwerk in de badkamer, volledig  

uitgevoerd conform de standaard afwerking van de basiswoning. 
- Het leveren en installeren van sanitair, bestaande uit een wastafel en  

een douchevoorziening met Aesydrain en douchegarnituur, uitgevoerd  
conform de basiswoning en inclusief het benodigde leidingwerk. 

- Het aanbrengen van een elektrische radiator in de doucheruimte. 
- Het realiseren van een aansluitpunt voor de mechanische ventilatie. 
- Het leveren van een extra RF-zender voor de bediening van de mechanische  

ventilatie in de extra badkamer. 
- Het aanpassen en uitbreiden van de elektrische installatie  

conform de optietekening. 
- Er worden géén werkzaamheden uitgevoerd aan de dakplaten; deze blijven  

ongewijzigd en conform de technische omschrijving van de basiswoning. 
 



   
 

 

 
Aanvullende aandachtspunten 
De nieuw gecreëerde onbenoemde ruimten voldoen bouwkundig en wettelijk  
niet aan de eisen die worden gesteld aan een slaapkamer. 
Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met gelijktijdig tapwatergebruik.  
Het vergroten van de boilercapaciteit is daarom niet inbegrepen in deze optie. 
In verband met de benodigde tapwatercapaciteit adviseren wij om te kiezen  
voor een extra of grotere boiler. 

 

K08 ☐ Zoldervloer met vlizotrap       € 4.500 
  Conform tekening optie K08 
  Het realiseren van een zoldervloer met vlizotrap 
 

- De zoldervloer wordt opgebouwd met houten balklagen, uitgevoerd  
conform de specificaties van de constructeur. 

- Aan de bovenzijde wordt de zoldervloer afgewerkt met underlayment platen, waardoor een 
stabiel en vlak loopoppervlak ontstaat dat geschikt is voor afwerking of gebruik als bergruimte. 

- Aan de onderzijde van de zoldervloer wordt een plafond van  
gipskartonplaten aangebracht. 

- De naden tussen gipsplaten en schroefgaten worden netjes afgewerkt  
volgens de standaardnormen. 

- geen plafondafwerking, witte dakplaten in het zicht. 
- De zolder wordt bereikbaar gemaakt door middel van een vlizotrap,  

op een vaste positie in de gang of overloop, conform de optietekening. 
- Er wordt één lichtpunt voorzien op de zolder, inclusief een schakelaar die  

bediend wordt vanaf de gang/overloop. 
 

 

Voorwaarden bouwkundige ruwbouwopties. 

De vermelde meerwerkprijzen zijn inclusief b.t.w. en alle kosten van betrokken deskundigen, zoals architecten, 
constructeurs en adviseurs, én de kosten die gemoeid zijn met het aanvragen van de Omgevingsvergunning. 
 
Wij willen u erop attenderen dat het na de sluitingsdatum niet mogelijk is om nieuwe meer- of 
minderwerkopdrachten of wijzigingen in te dienen, met uitzondering van opdrachten van late kopers. Dit 
betekent dat aanvragen die na de vastgestelde deadline worden ontvangen, niet meer in behandeling kunnen 
worden genomen. 
 
Daarnaast kunnen meerwerkopties of –lijsten die onder voorbehoud zijn ondertekend, niet worden verwerkt of 
goedgekeurd. Om misverstanden te voorkomen, verwerken wij alleen volledig en correct ondertekende keuzes. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze schriftelijk aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij 
altijd duidelijk de naam van het project, het bouwnummer, uw naam, adres en telefoonnummer, zodat we uw 
bericht snel en correct kunnen behandelen. 
 

Op de bijbehorende verkoop- en optietekeningen zijn, waar dat noodzakelijk is, de verschillende koperskeuzes 

opgenomen en voorzien van een code die correspondeert met de codering in deze lijst. De in de tekeningen 

aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kunnen 

rechten worden ontleend aan eventuele type- of drukfouten in deze optielijst. 
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OVERIGE OPTIES  

K09  ☐  Wijzigen schakelmateriaal BJ Future Lineair (gehele woning)    € 510,00 

K10 ☐  Wijzigen schakelmateriaal BJ Future Lineair (per aansluitpunt)   € 35,00 

K11  ☐  Wijzigen schakelmateriaal Gira ST 55 (gehele woning)    € 510,00 

K12  ☐  Wijzigen schakelmateriaal Gira ST 55 (per aansluitpunt)    € 35,00 

K13  ☐  USB-wandcontactdoos met randaarde      € 230,00 

K14  ☐  Bewegingsmelder Comfort Touch       € 375,00 

K15  ☐  Aansluiting voor zonwering       € 310,00 

K16  ☐  Extra rookmelder aangesloten op woninginstallatie     € 230,00 

K17  ☐  Elektra-aansluitpunt horizontaal verplaatsen     € 70,00 

K18  ☐  MV-schakelaar horizontaal verplaatsen binnen ruimte    € 85,00 

K19  ☐  Extra enkele/dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep   € 150,00 

K20  ☐  Extra enkele wandcontactdoos op nieuwe eindgroep     € 350,00 

K21 ☐  Wijziging naar 4-voudige wandcontactdoos in meterkast    € 50,00 

K22 ☐  Wijzigen enkele wandcontactdoos naar dubbele     € 35,00 

K23  ☐  Wandcontactdoos geschakeld maken      € 40,00 

K24  ☐  Extra lichtpunt met enkelpolige schakelaar      € 200,00 

K25  ☐  Extra lichtpunt op bestaande schakelaar      € 150,00 

K26  ☐  Extra lichtpunt met wisselschakeling      € 260,00 

K27  ☐  Extra schakelaar bij bestaand lichtpunt (wisselschakeling)    € 105,00 

K28  ☐  Extra schakelaar bij bestaand lichtpunt (kruisschakeling)    € 125,00 

K29  ☐  Extra schakelaar in combinatie met extra wandcontactdoos    € 170,00 

K30  ☐  Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten     € 210,00 

K31  ☐  Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten geschakeld    € 255,00 

K32  ☐  Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten     € 255,00 

K33  ☐  Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten geschakeld   € 300,00  

K34  ☐  Aansluiting grondkabel (10 m YMVK-as 4x2,5 mm²)     € 350,00 

K35  ☐  Extra grondkabel per meter       € 20,00  

K36  ☐  Extra loze leiding vanuit meterkast       € 130,00 

K37  ☐  Samenvoegen van 2 elektrapunten onder meergatsraam    € 55,00 

K38  ☐  CAI-leiding bedraden en afmonteren (bestaande leiding)    € 135,00 

K39  ☐  Compleet nieuw CAI-aansluitpunt       € 250,00 

K40  ☐  Telefoon/data (UTP Cat 6) bedraden en afmonteren     € 155,00 

K41  ☐  Compleet nieuw data-aansluitpunt (UTP Cat 6)     € 270,00 

K42  ☐  Verticale kabelgoot t.b.v. TV (onzichtbaar in muur)     € 400,00 

K43  ☐  CAI-eindversterker Hirschmann HMV-41      € 335,00 

K44  ☐  Houten binnendeurkozijn met houten massieve vlakke deur   € 700,00 

 

  



   
 

 

 
 

Ondertekening & Paraferen 

Gelieve elke bladzijde te paraferen, de onderstaande gegevens duidelijk in te vullen en het formulier te 

ondertekenen ter bevestiging van akkoord. 

 

Gegevens koper 

Naam: 

 

Adres: 

 

 

 

Postcode / Plaats: 

 

Bouwnummer: 

 

 

Ondertekening 

Hierbij verklaren ondergetekenden dat zij de inhoud van deze documenten hebben gelezen, begrepen en 

hiermee akkoord gaan. 

Handtekening voor akkoord: 

 

 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

 


